

DIRECTION	25 000 € H.T. à 89 999,99 € H.T.						
	Intitulé de la Consultation	Montant Total HT de la procédure = définition de la tranche	Objet du marché	Date de notification	Nom titulaire	Code Postal	Montant Total HT du marché
TRAVAUX	Marché subséquent passé dans le cadre de l'Accord Cadre pour la réalisation de travaux neufs, de réparation, de réaménagement et de réhabilitation des bâtiments du chu de Clermont Ferrand (Affaire n° 7-CHU-14344) : <b>2 lots(7c,8c) Hôpital de jour Oncologie 7/HGM/14264</b>	35 323 €	LOT 7 C Plâtrerie – Peinture – Plafonds suspendus	18/04/2017	RODRIGUEZ SA	63203	18 536 €
			LOT 8 C Revêtements de sols souples	18/04/2017	SARL CARTECH	63110	16 787 €
	Marché subséquent passé dans le cadre de l'Accord Cadre pour la réalisation de travaux neufs, de réparation, de réaménagement et de réhabilitation des bâtiments du CHU de Clermont Ferrand (Affaire n° 7-CHU-14344) : <b>1er étage PMT aménagement pour remplacement scanner 7/EHGM/14490</b>	77 329 €	lot 2c Gros-Œuvre – Démolitions CHU de Clermont-Ferrand	11/05/2017	ENTREPRISE E.C.D. DUQUAIT	63110	2 627 €
			lot 6c Menuiseries intérieures – Agencement – Mobilier	11/05/2017	SOCIETE LE TELLIER	63360	29 511 €
			lot 7c Plâtrerie – Peinture – Plafonds suspendus	11/05/2017	MAZET	63037	19 055 €
			lot 8c Revêtements de sols souples CHU Clermont-Ferrand	11/05/2017	GROUPE BERNARD	63200	5 126 €
			lot 10c Electricité courants forts	11/05/2017	SEGMA FAVIER	63430	17 520 €
			lot 11c Electricité courants faibles	11/05/2017	SEGMA FAVIER	63430	3 490 €
	Marché subséquent passé dans le cadre de l'Accord Cadre pour la réalisation de travaux neufs, de réparation, de réaménagement et de réhabilitation des bâtiments du CHU de Clermont Ferrand(Affaire n° 7-CHU-14344) : <b>SAMU CODIS Remplacement climatisation local serveurs 6/SAMU/14573</b>	64 504 €	lot 12c Climatisation – Ventilation – Chauffage – Désenfumage – Plomberie – Sanitaire	29/05/2017	ENTREPRISE TCMEES	63118	64 504 €
	Marché subséquent passé dans le cadre de l'Accord Cadre pour la réalisation de travaux neufs, de réparation, de réaménagement et de réhabilitation des bâtiments du CHU de Clermont Ferrand (Affaire n° 7-CHU-14344) : <b>Remise en propreté HGM 2017 7/HGM/14780</b>	89 481 €	LOT 7 C Plâtrerie – Peinture – Plafonds suspendus	18/07/2017	CHARTRON FINITION BATIMENT	63000	41 449 €
			LOT 8 C Revêtements de sols souples	18/07/2017	SARL CARTECH	63110	36 667 €
			LOT12 C Climatisation – Ventilation – Chauffage – Désenfumage – Plomberie – Sanitaire	18/07/2017	ENTREPRISE MAGNE	63370	11 365 €
	Marché subséquent passé dans le cadre de l'Accord Cadre pour la réhabilitation de travaux neufs, réparation, de réaménagement et de réhabilitation des bâtiments du CHU de Clermont Ferrand (Affaire n° 7-CHU-14344) : <b>CHU GABRIEL MONTPIED – HOPITAL DE JOUR ONCOLOGIE : MISE EN PLACE DES COMPTEURS D'ENERGIE 6/HGM/14545</b>	36 431 €	lot 12c Climatisation – Ventilation – Chauffage – Désenfumage – Plomberie – Sanitaire	25/08/2017	CELIUM ENERGIES CENTRE	63008	36 431 €
	Marché subséquent passé dans le cadre de l'Accord Cadre pour la réhabilitation de travaux neufs, réparation, de réaménagement et de réhabilitation des bâtiments du CHU de Clermont Ferrand (Affaire n° 7-CHU-14344) : <b>Centre Hospitalier Estaing Equilibrage de réseaux radiateurs 6/NHE/14759</b>	41 178 €	lot 12c Climatisation – Ventilation – Chauffage – Désenfumage – Plomberie – Sanitaire	25/08/2017	ENGIE AXIMA	3305	41 178 €
Marché subséquent passé dans le cadre de l'Accord Cadre pour la réhabilitation de travaux neufs, réparation, de réaménagement et de réhabilitation des bâtiments du CHU de Clermont Ferrand (Affaire n° 7-CHU-14344) : <b>Modernisation du système de vidéosurveillance 5/CHUE/14681</b>	80 732 €	lot 11c Electricité courants faibles	06/11/2017	SEGMA FAVIER	63430	80 732 €	

<p>Marché subséquent passé dans le cadre de l'Accord Cadre pour la réhabilitation de travaux neufs, réparation, de réaménagement et de réhabilitation des bâtiments du CHU de Clermont Ferrand (Affaire n° 7-CHU-14344) :</p> <p><b>3ème étage PMT – salle vasculaire V1 – mise aux normes anti X 7/HGM/14668</b></p>	<p><b>59 845 €</b></p>	lot 7c Plâtrerie – Peinture – Plafonds suspendus	27/11/2017	MAZET	63037	27 193 €
		lot 8c Revêtements de sols souples CHU Clermont-Ferrand	27/11/2017	MAZET	63037	10 919 €
		lot 10c Electricité courants forts	27/11/2017	ENTREPRISE SEGMA FAVIER	63430	3 824 €
		Lot 14 C Portes Automatiques	27/11/2017	SOCIETE PORTALP	63100	17 910 €
<p>Marché subséquent passé dans le cadre de l'Accord Cadre pour la réhabilitation de travaux neufs, réparation, de réaménagement et de réhabilitation des bâtiments du CHU de Clermont Ferrand (Affaire n° 7-CHU-14344) :</p> <p><b>remise en propreté GM phase 2 7/HGM/14846</b></p>	<p><b>40 085 €</b></p>	lot 7c Plâtrerie – Peinture – Plafonds suspendus	13/11/2017	CHARTON	63000	16 842 €
		lot 8c Revêtements de sols souples CHU Clermont-Ferrand	13/11/2017	SARL CARTECH	63110	23 243 €

Marchés de TRAVAUX

<b>90 000 € H.T. à 5 547 999,99 H.T.</b>							
DIRECTION	Intitulé de la Consultation	Montant Total HT de la procédure = définition de la tranche	Objet du marché	Date de notification	Nom titulaire	Code Postal	Montant Total HT du marché
<b>Travaux</b>	<b>CREATION D'UN BATIMENT EN CONSTRUCTION MODULAIRE POUR LE SERVICE SOCIAL</b>	<b>313 085 €</b>	CREATION D'UN BATIMENT EN CONSTRUCTION MODULAIRE POUR LE SERVICE SOCIAL	23/03/2017	ALGECO	69881	313 085 €
	Marché subséquent passé dans le cadre de l'Accord Cadre pour la réalisation de travaux neufs, de réparation, de réaménagement et de réhabilitation des bâtiments du chu de Clermont Ferrand (Affaire n° 7-CHU-14344) : <b>Aménagement de locaux pour accueillir le service de maladies infectieuses 7/HGM/14516</b>	<b>126 565 €</b>	LOT 6 C Menuiseries intérieures – Agencement – Mobilier	20/02/2017	ANTIC'AUVERGNE	63300	11 976 €
			LOT 7 C Plâtrerie – Peinture – Plafonds suspendus	20/02/2017	CHARTRON FINITION BATIMENT	63000	30 679 €
			LOT 8 C Revêtements de sols souples	20/02/2017	SARL CARTECH	63110	8 230 €
			Lot 10 C Electricité courants forts (SSI, contrôle d'accès, appel infirmier, vidéo surveillance, distribution de l'heure, anti-intrusion)	20/02/2017	SEGMA	63430	39 281 €
			LOT 11 C Electricité courants faibles (SSI, contrôle d'accès, appel infirmier, vidéosurveillance, distribution de l'heure, anti-intrusion)	20/02/2017	SEGMA	63430	10 920 €
			LOT12 C Climatisation – Ventilation – Chauffage – Désenfumage – Plomberie – Sanitaire	20/02/2017	CELIUM ENERGIES	63000	20 851 €
			LOT 13 C Fluides médicaux	20/02/2017	BOUGNOTEAU SAS	87000	4 628 €
	<b>Travaux de réfection des installations électriques de l'Hôpital Nord 2/HN/11162</b>	<b>971 204 €</b>	Travaux de réfection des installations électriques de l'Hôpital Nord 2/HN/11162	22/03/2017	ENGIE INEO	63118	971 204 €
	Marché subséquent passé dans le cadre de l'Accord Cadre pour la réalisation de travaux neufs, de réparation, de réaménagement et de réhabilitation des bâtiments du CHU de Clermont Ferrand (Affaire n° 7-CHU-14344) : <b>Centre de biologie Plateforme HLA 6/LABO/14688</b>	<b>169 829 €</b>	lot 12c Climatisation – Ventilation – Chauffage – Désenfumage – Plomberie – Sanitaire	12/05/2017	ENGIE AXIMA	63000	169 829 €
	Marché subséquent passé dans le cadre de l'Accord Cadre pour la réalisation de travaux neufs, de réparation, de réaménagement et de réhabilitation des bâtiments du CHU de Clermont Ferrand(Affaire n° 7-CHU-14344) : <b>CHU Estaing –RDC bâtiment G2 G3 - aménagement pour remplacement scanner 7/CHUE/14736</b>	<b>148 233 €</b>	lot 2c Gros-Œuvre – Démolitions CHU de Clermont-Ferrand	26/07/2017	ENTREPRISE E.C.D. DUQUAIT	63110	4 640 €
			lot 6c Menuiseries intérieures – Agencement – Mobilier	26/07/2017	SOCIETE LE TELLIER	63360	49 075 €
			lot 7c Plâtrerie – Peinture – Plafonds suspendus	26/07/2017	CHARTRON FINITION BATIMENT	63000	26 593 €
			lot 8c Revêtements de sols souples CHU Clermont-Ferrand	26/07/2017	GROUPE BERNARD	63200	5 742 €
			lot 10c Electricité courants forts	26/07/2017	SOCIETE SAEM	3300	44 728 €
			lot 12c Climatisation – Ventilation – Chauffage – Désenfumage – Plomberie – Sanitaire	26/07/2017	SOCIETE TCM ENERGIES ET SERVICES	63118	17 454 €
	Marché subséquent passé dans le cadre de l'Accord Cadre pour la réalisation de travaux neufs, de réparation, de réaménagement et de réhabilitation des bâtiments du CHU de Clermont Ferrand(Affaire n° 7-CHU-14344) : <b>RMC 2eme phase 7/RMC/14550</b>	<b>186 157 €</b>	LOT 6 C Menuiseries intérieures – Agencement – Mobilier	11/09/2017	ANTIC'AUVERGNE	63300	7 848 €
			LOT 7 C Plâtrerie – Peinture – Plafonds suspendus	11/09/2017	EURL BOURRON Pascal	3300	16 576 €
			LOT 8 C Revêtements de sols souples	11/09/2017	SARL CARTECH	63110	3 550 €
			Lot 10 C Electricité courants forts (SSI, contrôle d'accès, appel infirmier, vidéo surveillance, distribution de l'heure, anti-intrusion)	11/09/2017	SAS SEGMA	63430	47 998 €
LOT12 C Climatisation – Ventilation – Chauffage – Désenfumage – Plomberie – Sanitaire			11/09/2017	MAGNE	63100	83 662 €	
LOT 13 C Fluides médicaux			11/09/2017	M. BOUGNOTEAU	87100	19 244 €	
Lot 14 C Portes Automatiques			11/09/2017	PORTALP	63100	7 280 €	
<b>MAINTENANCE INSTALLATION PEAGE PARKING ESTAING</b>	<b>156 600 €</b>	MAINTENANCE INSTALLATION PEAGE PARKING ESTAING	01/01/2017	SEGMA	63430	156 600 €	

**LISTE DES MARCHES CONCLUS EN 2017 PAR LE C.H.U. DE CLERMONT-FERRAND**

**ARTICLE 141 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics**

**Marchés de TRAVAUX**

DIRECTION	5 548 000 € H.T. et plus					
	Intitulé de la Consultation	Montant Total HT de la procédure = définition de la tranche	Objet du marché	Date de notification	Nom titulaire	Code Postal
Travaux	NEANT					